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ANAS BARI
 Avviso di aggiudicazione lavori stradali SS. 16.
 
Gara n° 07/PI/2003
 
Procedura di gara: asta pubblica (pubblico incanto).
Provincia: Foggia
- ss.16-tang. di fg -var- di fg - lavori di raff. della sovr. stradale dal km. 690+000 al km 715+000 della ss
16 dal km 3+250 al km 11+800 della tang. di fg e dal km 675+500 al hm 684+500 della var di fg in t.s.
mediante forn. e posa di congl. bit. con 30% di basalto.
Importo complessivo dell'appalto: Euro 1.290.000,00.
Data di aggiudicazione dell'appalto: 11.09.03.
Criterio di aggiudicazione dell'appalto: massimo ribasso sull'elenco prezzi (art. 21 L. 109/94).
Numero di offerte ricevute: 86.
Aggiudicatario: Nuzzaci strade s.r.l. di Matera.
Ribasso: -30.403%
Importo di aggiudicazione: Euro 919.192,04.
 
 
Gara n° 08/PI/2003
 
Procedura di gara: asta pubblica (pubblico incanto).
Provincia: Bari
ss 96 lavori di m.s. consistenti nella riparazione delle zone ancorate della pavimentazione stradale, tra il
km. 57+000 e il km. 81+100, nella esecuzione di tappeto di usura in congl. bit. basa e di segn. prizz.
Importo complessivo dell'appalto: Euro 986.939,00.
Data di aggiudicazione dell'appalto: 11.09.03.
Criterio di aggiudicazione dell'appalto: massimo ribasso sull'elenco prezzi (art. 21 L. 109/94).
Numero di offerte ricevute: 102.
Aggiudicatario: Imalto s.r.l. di Lecce.
Ribasso: -30.421%.
Importo di aggiudicazione: Euro 702.614,83.
 
 
Gara n° 09/PI/2003
 
Procedura di gara: asta pubblica (pubblico incanto).
Provincia: Bari.
ss 96 lavori di m.s. consistenti nella riparazione delle zone ammalorate della pavimentazione stradale,

1



tra i km 99+000-106+000 e km. 113+900-117+700, nella esecuzione di tappeto di usura in congl. bit.
Basaltico e segnaletica orizzontale e complementare.
Importo complessivo dell'appalto: Euro 979.691,00.
Data di aggiudicazione dell'appalto: 11.09.03.
Criterio di aggiudicazione dell'appalto: massimo ribasso sull'elenco prezzi (art 21 L. 109/94).
Numero di offerte ricevute: 102.
Aggiudicatario: Leone Domenico di Andria - Ba.
Ribasso: -30.437%.
Importo di aggiudicazione: Euro 697.306,44.
 
 
Gara n° 10/PI/2003
 
Procedura di gara: asta pubblica (pubblico incanto).
Provincia: Lecce.
Nsa 71 (ss 16-613) tang. Ovest di Lecce - lavori di adeguamento delle opere protettive marginali alla
nuova normativa di cui al m.m. n° 223 del 18.02,92 e succ. agg.
Importo complessivo dell'appalto: Euro 837.555,00.
Data di aggiudicazione dell'appalto: 11.09.03.
Criterio di aggiudicazione dell'appalto: massimo ribasso sull'elenco prezzi (art. 21 L. 109/94).
Numero di offerte ricevute: 82.
Aggiudicatario: Car Segnaletica Stradale srl di Ponte (Bn).
Ribasso: 32.05%.
Importo di aggiudicazione: Euro 587.103,80.
 
 
Gara n° 11/PI/2003
 
Procedura di gara: asta pubblica (pubblico incanto).
Provincia: Taranto.
Ss 7 lavori di rafforzamento della pavimentazione stradale ammalorata nonché tracciamento ed
esecuzione di segnaletica orizzontale tra il km 647+400-652+000 ed il km 661+000-666+500
Importo complessivo dell'appalto: Euro 780.000,00.
Data di aggiudicazione dell'appalto: 11.09.03.
Criterio di aggiudicazione dell'appalto: massimo ribasso sull'elenco prezzi (art. 21 L. 109/94).
Numero di offerte ricevute: 107.
Aggiudicatario: Italstrade sas di Cancello ed Arnone - Ce.
Ribasso di aggiudicazione: -30.451%
Importo di aggiudicazione: Euro 555.119,37.
 
 
Gara n 12/PI/2003
 
Procedura di gara: asta pubblica (pubblico incanto).
Provincia: Lecce.
Ss 274 - lavori di rafforzamento della pavimentazione stradale ammalorata nonché tracciamento ed
esecuzione di segnaletica orizzontale tra i km 17+950 e 22+950.
Importo complessivo dell'appalto: Euro 347.000,00.
Data di aggiudicazione dell'appalto: 11.09.03.
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Criterio di aggiudicazione dell'appalto: massimo ribasso sull'eleneo prezzi (art. 21 L. 109/94).
Numero di offerte ricevute: 147.
Aggiudicatario: Leone s.r.l. di Roccanova - Pz.
Ribasso: -30.455%.
Importo di aggiudicazione: Euro 246.924,87.
 
Il Dirigente
Dott.ssa Laura Liguoro
 
_________________________
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