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Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 29/07/2004

COMUNE DI LECCE
Awviso di gara lavori realizzazione barriere antifoniche.

In esecuzione alla determina dirigenziale (XX CdR) n. 150 del 13.07.2004.
1. Comune di Lecce, v. Francesco Rubichi, 16 - CAP 73100, tel. 0832.682111.

2.a) Incanto con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione
automatica delle offerte anomale;
b) a corpo.

3.a) Lecce;

b) "Lavori di realizzazione di barriere antifoniche ai lati della ferrovia all'interno del centro abitato” -
importo base d'asta: Euro 540.000,00 di cui Euro 525.000,00 per lavori a corpo, Euro 15.000,00 per
oneri di sicurezza - Cat. prev.: 0S34 class. Il - ex D.P.R. n. 34/00;

¢) Lotto unico.

4. Ultimazione lavori entro gg. 180 naturali dalla consegna dei lavori.

5.a) -
b) Atti e capitolati c/o Ufficio Ambiente n. 110 - Lecce, ovvero riproducibili a proprie spese c/o eliografia
New Office via G. Matteotti 12 - Lecce tel/fax 0832.302741.

6.a) Termine pena esclusione ore 12.00 del giorno 25.08.04;

b) Comune di Lecce -Ufficio Protocollo - via F.sco Rubichi n. 16;

¢) lingua italiana.

7.a) -,

b) Apertura plichi 31.08.04 ore 9,30 c/o Ufficio Gare, Lecce via Braccio Martello n. 5, piano 2° sono
ammessi delegati imprese concorrenti.

8. Cauzione provvisoria pena esclusione: E 10.800,00; garanzie come C.s.A;

9. Fondi parte con P.O.R. Puglia 2000/06 e in parte con mutuo Cassa DD.PP. SS.A.LL. Euro
150.000,00;

10. Raggruppamenti ex artt. 93, 94, 95, 96,97 D.P.R. n. 5 54/99; L. n. 109/94;

11-12-13-14 -.



15. Tutte le informazioni sul bando integrale pubblicato all'Albo Pretorio, su www.infrastrutturetrasporti.it,
su www.comune.lecce.it. (voce gare e contratti) - Concordare presa visione obbligatoria atti progettuali
con I'Ufficio Ambiente, v.le Rossini 110 - Lecce - tel. 0832.682771 - Responsabile del procedimento:
Geom. Aldo Cannillo c/o Ufficio Ambiente viale Rossini n. 110 - Lecce, tel. 0832.231749 - fax
0832.231780, In caso di aggiudicazione I'impresa accetta la consegna dei lavori sotto riserve di legge
(qualora richiesto dalllAmministrazione Comunale), nelle more della stipulazione del contratto, attesa la
necessita di non procrastinare ulteriormente I'esecuzione delle opere programmate.

16-17-18 -.
19. Procedura non soggetta.
All'Albo Pretorio, li 15.07.2004

Il Dirigente del Settore Ambiente
Arch. Fernando Bonocuore




