
 
 
 
 
 

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 16/06/2005
 

 
COMUNE DI LECCE
 Avviso di gara lavori realizzazione parcheggio interrato.
 
BANDO NUMERO 1
 
In esecuzione alla determ. Dirig. (XIV CdR) n. 78 del 20.05.05.
 
1. Comune di Lecce, v. F. Rubichi, 16, 73100, tel. 0832-682111.
 
2. a) incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione
automatica delle offerte anomale;
b) a corpo.
3. a) Lecce
b) Opere di urbanizzazione secondarie, Realizzazione di un parcheggio interrato del mercato rionale in
via Pozzuolo. Importo base d'asta: Euro 554.335,98 di cui Euro 532.185,98 per lavori a corpo, ed Euro
22.150,00 per oneri di sicurezza, Cat. prev. OG1 class. II ex DPR 34/00.
 
4. ultimazione lavori entro 240 gg. naturali dalla consegna dei lavori.
 
5.a) b) atti e capitolati c/o Ufficio ERP V.le Marche, 2, Lecce ovvero riproducibili a proprie spese c/o
eliografia New Office via G. Matteotti 12, Lecce, tel/fax 0832.302741.
 
6.a) termine pena esclusione ore 12 del 24.06.05;
b) COMUNE di LECCE, Ufficio Protocollo, via F.sco Rubichi n. 16;
c) lingua italiana.
 
7.a) b) Apertura plichi 28.06.05 ore 9,30 c/o Ufficio Gare, Lecce via Braccio Martello 5, piano 2°, sono
ammessi delegati imprese concorrenti.
 
8. cauzione provvisoria pena esclusione: Euro 10.643,72; garanzie come da bando integrale;
 
9. fondi regionali. PRU;
 
10. Raggruppamenti ex artt. 93-94-95-96-97, DPR 554/99; L. 109/94;
 
11. 12. 13. 14. 15. tutte le informazioni sul bando integrale pubblicato all'Albo Pretorio, su
www.infrastrutturetrasporti.it,
 su www.comune.lecce.it (voce gare e contratti), Con l'Ufficio ERP V.le Marche, 2, Lecce, tel/fax
0832.682015/9, concordare sopralluogo obbligatorio con le modalità di cui al bando integrale,
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Responsabile del procedimento: geom. Gianluca Margiotta c/o Ufficio ERP V.le Marche, 2, Lecce.
 
In caso di aggiudicazione l'impresa accetta la consegna dei lavori sotto riserve di legge (qualora
richiesto dall'Amministrazione Comunale), nelle more della stipulazione del contratto, attesa la necessità
di non procrastinare ulteriormente l'esecuzione delle opere programmate. 16.17.18.19: procedura non
soggetta.
 
All'Albo Pretorio 25.05.05
 
 
BANDO NUMERO 2
 
In esecuzione alla determina dirigenziale (XIV CdR) n. 79 del 20.05.05.
 
1. Comune di Lecce, v.Francesco Rubichi, 16 - 73100, Tel. 0832.682111.
 
2.a) incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione
automatica delle offerte anomale;
b) a corpo.
 
3. a) Lecce
b) Opere di urbanizzazione secondarie. Realizzazione del mercato rionale e della sistemazione
ambientale della P.zza antistante tra via F.S. Casavola e Via Pozzuolo, Importo base d'asta: Euro
442.314,21 di cui Euro 424.614,21 per lavori a corpo ed Euro 17.700,00 per oneri di sicurezza, Cat.
prev.: OG1 class. II ex DPR 34/00.
 
4. ultimazione lavori entro 240 gg. naturali dalla consegna dei lavori.
 
5. a) b) atti e capitolati c/o Ufficio ERP V.le Marche, 2, Lecce ovvero riproducibili a proprie spese c/o
eliografia New Office via G. Matteotti 12, Lecce tel/fax 0832.302741.
 
6.a) termine pena esclusione ore 12 del 22.06.05;
b) COMUNE di LECCE, Ufficio Protocollo, via F.sco Rubichi 16; e) lingua italiana.
 
7.a)b) Apertura plichi 24.06.05 ore 9,30 c/o Ufficio Gare, Lecce via Braccio Martello 5, piano 2°, sono
ammessi delegati imprese concorrenti.
 
8. cauzione provvisoria pena esclusione: Euro 8.492,29; garanzie come da bando integrale;
 
9. fondi regionali. PRU;
10. Raggruppamenti ex art. 93-94-95-96~97, DPR 554/99; L. 109/94;
 
11. 12. 13. 14. 15. tutte le informazioni sul bando integrale pubblicato all'Albo Pretorio, su
www.infrastrutturetrasporti.it,
 su www.comune.lecce.it (voce gare e contratti), Con l'Ufficio ERP V.le Marche, 2, Lecce, tel/fax
0832.682015/9, concordare sopralluogo obbligatorio con le modalità di cui al bando integrale,
Responsabile del procedimento: geom. Gianluca Margiotta c/o Ufficio ERP V.le Marche, 2, Lecce.
 
In caso di aggiudicazione l'impresa accetta la consegna dei lavori sotto riserve di legge (qualora
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richiesto dall'Amministrazione Comunale), nelle more della stipulazione del contratto, attesa la necessità
di non procrastinare ulteriormente l'esecuzione delle opere programmate. 16.17.18.19: procedura non
soggetta.
 
All'Albo Pretorio 25.05.2005
 
Il Dirigente Settore Pianificazione
e Sviluppo del Territorio:
Dott. Arch. Raffaele Attisani
 
_________________________
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